

Protokół postępowania

w sprawie wyłonienia wykonawcy usługi z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art.4 pkt 8 tej ustawy na opracowanie dokumentacji projektowej budynku kontenerowego z przeznaczeniem na tymczasowe pomieszczenia, w trybie zaproszenia do złożenia ofert.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budynku kontenerowego z przeznaczeniem na tymczasowe pomieszczenia w zakresie :

- koncepcji zagospodarowania terenu – do uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- P.T budynku kontenerowego 7 segmentowego,
- P.T przyłącza wod-kan i energetycznego zgodnie z warunkami wydanymi przez PWIK w Suwałkach oraz PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Suwałki

2. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia :

Dokonano rozpoznania rynku bez szacowania przedmiotu zamówienia.

3. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe.

1. DOM-BUD Stanisław Sójkowski, ul. Korczaka 2, 16 – 400 Suwałki
2. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe AC-System s.c, ul. Modrzewiowa 29/19, 16 – 400 Suwałki
3. Biuro Usług Projektowych, Marek Kochański, ul. K.O.Falka 23, 16 – 400 Suwałki
4. EKSPERT Biuro Projektowo-Konsultingowe, ul. Utrata 2A, 16 – 400 Suwałki
5. „PROJEKT-SUWAŁKI” Spółdzielcze Biuro Projektów, ul. Kościuszki 79, 16 – 400 Suwałki

Ponadto zaproszenie do złożenia ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zbm.suwalki.pl w dniu 26 kwietnia br.

4. Otrzymane oferty z nazwami i adresami wykonawców, zaproponowanymi cenami oraz warunkami realizacji ~~dostawy, usługi lub robót budowlanych.~~

1. OFERTA NR 1 : TS- mgr inż.Maciej Stolarczyk, ul. Starej Baśni 14 m 3, 01-853 Warszawa oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto : **12 115,50 zł**

Słownie złotych : dwanaście tysięcy sto piętnaście 50/100.

w tym obowiązujący podatek VAT.

Termin realizacji :

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – 14 dni od daty podpisania umowy
- pozostałe opracowanie - 2 m-ce od daty zawarcia umowy

2. OFERTA NR 2 : Usługi Projektowe Paweł Malesiński, ul. Papieża Jana Pawła II 14/27, 16 – 400 Suwałki oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto : **7 800,00 zł**

Słownie złotych : siedem tysięcy osiemset.

w tym obowiązujący podatek VAT.

Termin realizacji :

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – 7 dni od daty podpisania umowy
- pozostałe opracowanie – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

3. OFERTA NR 3 : Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT SUWAŁKI”, ul. Kościuszki 79,16 – 400 Suwałki oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto : **24 354,00 zł**

Słownie złotych : dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery.

w tym obowiązujący podatek VAT.

Termin realizacji :

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – do dnia 16.05.2013 r.
- pozostałe opracowanie – 31.05.2013 r.

4. OFERTA NR 4 : Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-projektowe „AC-system” s.c, ul. Modrzewiowa 29/19, 16 – 400 Suwałki oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto : **14 637,00 zł**

Słownie złotych : czternaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem.

w tym obowiązujący podatek VAT.

Termin realizacji :

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – 7 dni od dnia podpisania umowy
- pozostałe opracowanie – 31 maja 2013 r.

5. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny przedstawił Pan Paweł Malesiński, Usługi Projektowe ul. Papieża Jana Pawła II 14/27, 16 – 400 Suwałki oferując wykonanie zamówienia za kwotę brutto : 7 800,00 zł słownie złotych : siedem tysięcy osiemset, z terminem realizacji :

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – 7 dni od daty podpisania umowy
- pozostałe opracowanie – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

Powyższy Wykonawca oświadczył że zapoznał się z przedmiotem zamówienia, zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty oraz zaakceptował wzór umowy przedstawiony przez Zamawiającego.

Zamawiający w swoich wymaganiach określił proponowane terminy realizacji zamówienia :

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – 7 dni od daty podpisania umowy
- pozostałe opracowanie – do dnia 31 maja br.

Z uwagi jednak na to, że cena opracowania dokumentacji w porównaniu do pozostałych ofert jest konkurencyjna i do zaakceptowania przez Zamawiającego, wnioskuje się o przyjęcie terminów realizacji określonych przez Wykonawcę.

W związku z powyższym komisja wnioskuje o podpisanie umowy z Panem Pawłem Malesińskim.

Komisja powołana Zarządzeniem Zastępcy Dyrektora ZBM Nr 51/2013 z dnia 02 maja 2013 r.

1. Irena Zdania - Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji - przewodnicząca
2. Bożena Hrynaszkiewicz - Kierownik Działu Technicznego - członek
3. Jan Zaręba - Inspektor nadzoru robót budowlanych - członek

Akceptuję :

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R

Jarosław Lebediew

/-/ podpis nieczytelny

Suwałki dnia 08.05.2013 r.