

Suwałki, dnia 02 sierpnia 2016 r.

DI.261.1.21.2016.MK

Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 162735-2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6 w Suwałkach.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

Część I - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Waryńskiego 9 w Suwałkach.

Część II - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6 w Suwałkach oraz budowa budynku węzła cieplnego.

W dniu 25 lipca br. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :

Pytanie 1 : Czy przewiduje się przesunięcie terminu wykonania instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6 w Suwałkach ze względu na ponowne ogłoszenie zamówienia

Odpowiedź : Zamawiający przesuwa termin wykonania zamówienia : do dnia 14.10.2016 r.

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Lebediew

IN KSNPSEKKTOTFO R
Michał Kopyto