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Projekt umowy detnik Nr 8 do SIWZ
UMOWA

Zawarta w dniu ..........coeeeeen. 2015 roku poegizy Wspolnoi Mieszkaniows Witosa 4A w

Suwatkach NIP .................... zwandalej ,Zamawiajcym” reprezentowanprzez petnomocnika

Wspdlnoty Mieszkaniowej Dyrektora Zadu Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach Jarostawa
Lebiediew dziatajcego na podstawie petnomocnictwa udzielonego pZzaezd Wspdlnoty z dnia
08.06.2015 .

Bl eetittinnneeeneeeeeee e e e e ee e o———— ettt ettt et ettt et et et aeeeeeeeaeeeeeaaaaans , Zwanym dalej ,Wykonawt

prowadzcym dziatalN@E gOSPOUAICE PIN. ... .u ettt e et et e e e e e ee e nenes

=T 0010 ] £= 1P
§1.

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robbiydowlane obejmage
wykonanie pionéw nawodnionych wypasaych w zawory hydrantowe w dwoch segmentach — 4
klatki schodowe ( VIl — X ) w budynku Wspélnoty Mizkaniowej Witosa 4A w Suwatkach.

2. Szczegotowy przedmiot zamowienia opisuje progrankdjonalno aytkowy, przedmiary robot.

3. Wykonawca éwiadcza, © zapoznat s z przedmiotem zamdwienia i nie wnosi zasteredo
zakresu i iléci robot.

§2.

1. Do obowizkow Wykonawcy naley :

1.1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z :
a) Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,
b) Ofertg Wykonawcy,
¢) Programem funkcjonalnozytkowym, przedmiarami robot obogdujacymi przepisami
Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznywgkonania i odbioru robot
budowlanych.

1.2. Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zpieezenie mienia znajdigego s¢ na
terenie budowy do dnia przekazania przedmiotu unzamawiagcemu.

1.3. Zapewnienie eigtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami prosoly uprawnion
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

1.4. Utrzymanie tadu i porgdku na terenie budowy, a po zéakaeniu robot usuncie poza teren
budowy wszelkich urgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie categmue
budowy i robét oraz terendw przylegtych, czystychmadajcych s¢ do wytkowania i
przekazanie Zamawigemu terenu budowy w terminie ustalonym na miz@dbioru
koncowego robot.

1.5. Naprawienie i doprowadzenie na swéj koszt do stpoprzedniego terenu, w przypadku
spowodowania szkody, a takzniszczenia lub uszkodzenia juykonanych robot, ich e4ci

badz urzzdzen.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.

2.

Jako wytwarzajcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnychikejgcych z
nastpujacych ustaw :
a) Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach ( Dzz 2013 r. poz. 21 z pdiejszymi
Zmianami).
b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochréngdowiska ( Dz. U. z 2013, poz. 1232 z
pézniejszymi zmianami).
Ponoszenie peinej odpowiedziadnp za stosowanie i bezpiedstwo wszelkich dziata
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, aazamych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenie peilnej odpowiedziadnbza szkody oraz nagtstwa nieszggliwych wypadkow
pracownikéw i 0oséb trzecich, powstate w zzku z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdéw;
Zabezpieczenie instalacji, udzen i obiektdw na terenie robdt i w jej beZpednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzenmigimakcie wykonywania robot;
Usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzadhwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie diszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usungcia.
Ponoszenie wykznej odpowiedzialnmi za wszelkie szkody edace nasfpstwem
niewykonania lub nienalgtego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkodykdhawca
zobowhgzuje sé pokryt w petnej wysokeéci.
Materialy dostarczane przez wykonamgowinny odpowiad&a co do jakéci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w hbudctwie okrélonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlabe. (U. z 2013 roku poz. 1409 z
pézniejszymi zmianami).
Wykonawca obowjzany jest przechowywaprzez okres wykonywania rob6t dokumenty
potwierdzagce, ze materialy odpowiadajprzepisom, o ktérych mowa w pkt.. 1.12, a po
zakaiczeniu budowy przekazge zamawiggcemu.
Informowanie Zamawiagego (inspektora nadzoru) o robotach ulggajh zakryciu.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycodriotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gj na zasadach oldlenych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w pepbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca
jest obowjzany wykaza Zamawiajcemu, & proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie ejsaym ni wymagany w trakcie
postpowania o udzielenie zamdwienia.
§3.
Nadzér nad robotami prowad4idzie ze strony Zamawigjego :
inspektor nadzoru robdt sanitarnych @ ... e
inspektor nadzoru robot elektrycznych @ ...
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierémimidowy w osobie: ......................
2
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3. Zaakceptowana przez Zamawjieg@go zmiana osOb, o ktéorych mowa w ust. 2 winna by

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do ringgjumowy.

4.  Zmiana 0sOb wskazanych poiey maze nasipi¢ na osoby legitymuape s¢ réwnowanymi

uprawnieniami oraz kwalifikacjami

5. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawt&go miejsca objego robotami budowlanymi

okreslonymi w 81 umowy( placu budowy) napt protokolarnie.
§4.

Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwaerpodwykonawcy Wykonawca
zobowhgzany jest poinformowaZamawiajcego, podajc nazw podwykonawcy oraz wskazig,
ktéra czs¢ zamdwienia bdzie przez niego wykonywana.

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana pdawgwcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom rdiwa jest wyhcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajcego.

3. Wykonawca zobowdzuje sé do zapewnieniaze podwykonawcy wskazani w ofercie niedb
powierzali wykonania cakei lub czsci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, ehyb
ze wykonawca uzyska od zamawvgizggo zgog na takie powierzenie.

4. W kazdym przypadku korzystania zéwiadczér podwykonawcy wykonawca ponosi pgin
odpowiedzialné¢ za wykonanie zobowzan przez podwykonawg jak za wlasne dziatania lub
zaniechania, niezatrie od osobistej odpowiedziakw podwykonawcy wobec Zamawig@ego.

5. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (xeienia zamierzagy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmioters soboty budowlane, jest oboazany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na roldmtglowlane, do przedienia zamawiacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dglpodwykonawca jest obogzany
dofaczy¢ zgodz Wykonawcy na zawarcie umowy O podwykonawstwo cdciregodnej z
projektem umowy.

6. Zamawiajcy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualnetrzagenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem mboty budowlane:

a) niespemiajcej wymaga okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bdzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia pgkbmawcy Iub
dalszemu podwykonawcy diszy niz 30 dni od daty deczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Itdchunku, potwierdzagego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu poadwaglevcy roboty budowlanej.

7. Niezgloszenie pisemnych zastre® do przedigonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotemgsroboty budowlane, w terminie 7 dni, uieask za akceptaej projektu
umowy przez zamawiggego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &@ienia na roboty budowlane

przedktada zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatlem kopi zawarte] umowy 0

3
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotena soboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw dmwy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem groboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowastv 6

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przauitej umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem & roboty budowlane w terminie 7 dni, uieast za akceptagj umowy przez
zamawiajcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatlem kopi zawarte] umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotena slostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wddiomniejszej ni 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11zéH termin zaptaty wynagrodzenia jest zday ni
okreslony w ust. 6b zamawiagfy poinformuje o tym wykonaveci wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wyglienia o zaptatkary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sidpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji czsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zokaany do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia nhateego podwykonawcy 2z zachowaniem terminéw pigtho
okreslonych w umowie z podwykonawc

Wykonawca zobowzany jest do zkenia najpéniej w dniu podpisania protokotu odbioru robot
Zamawiagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykogavktorego wierzyteln@ jest
czescia sktadove wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzesgotpodwykonawcy.
Zamawiajcy dokona bezpwoedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshoggjo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaakceptowanprzez zamawiafego
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotemg soboty budowlane, lub ktéry zawart
przediazong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia ¢siod obowszku zaptaty odpowiednio przez wykonawc
podwykonawe lub dalszego podwykonawezamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmujeaoamie nalene wynagrodzenie, bez
odsetek, nalasnych podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty zamawiggy umadiwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotygeych zasadriei bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym @ dni od dnia daczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust, W8 terminie wskazanym przez

Zamawiajcego, zamawigpy maze:
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20.

21.

a)

b)

c)

nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziatsu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrié takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytuslowego kwog potrzebr na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnieniadag:zej vatpliwosci zamawiagcego

co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptasdcsic nalezy, albo

dokon& bezpdredniej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zEisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadni takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczeniauaktachunku przez podwykonagéub
dalszego podwykonawge potwierdzagcego wykonanie zlecone] podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub robotgdwiane;.

W przypadku dokonania bezfgedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykena

Zamawiajcy potrci kwote wyptacory z wynagrodzenia nateego wykonawcy.

Konieczndg¢ wielokrotnego dokonywania bezgedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczdé dokonania bezpoednich zaptat na sumwicksz niz 5%

wartasci umowy w sprawie zamoéwienia publicznegozmstanowd podstaw do odsipienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zarajgeggo.

§5.
Za wykonane prace okilene w § 1 ust. 1 umowy ustalg svynagrodzenie kosztorysowe ustalone w
oparciu 0 kosztorys ofertowy za kKwdirutto: .............c.cooviiiiiiiiiiinene zt
(Stownie ZEotYCh & ..o ).

Powyzsza kwota zawiera podatek VAT

W tym :

- roboty sanitarne :

Za KWOE DrUttO......cceviiieiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e, zt

LS (0 Y0 = SR
w tym podatek VAT 8 %

- roboty elektryczne :

Za KWOE DruttO.......ccovvvvviiiiiiiiiiiiie e zt

LS (0T PP
w tym podatek VAT 23 %

§6.

1. Termin rozpocgcia robot kdacych przedmiotem umowy - zostanie chomy w protokole

przekazania placu budowy

2. Termin zakaczenia robot &dacych przedmiotem umowy : ............... r.
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87.
Zamawiajcy na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewidujelimos¢ dokonania zmiany umowy w

formie aneksow w rij wymienionych przypadkach :
1. Termin zakaczenia robét mee ulec zmianie w przypadku :
- zaistnienia sytuacji niemtiwej do przewidzenia na etapie zawierania umowy,
- klgski zywiotowej,
- zakaczenia pracy przez wykonagprzed terminem umownym
- przedhzenie terminu realizacji zamoéwienia podstawowegaskdek koniecznici wykonania
robét dodatkowych , o ktérych mowa w art.67 uskil5pustawy PZP
2. Zmiana rzutuyjca na wynagrodzenie w przypadku :
2.1. ustawowej zmiany stawki podatku od towaruiigisv trakcie realizacji umowy
2.2. wprowadzenia istotnych zmian do rzeczowegoezakrobot olgtych umows, ktére g korzystne
i spowoduj oszczdnaici na rzecz zamawiagego.
2.3. Rozliczenie robét, o ktérych mowa w ust. 2rastpi kosztorysem powykonawczym na
podstawie faktycznie wykonanych i odebranych rolwébparciu o ceny zgodnie z kosztorysem

ofertowym.

§8.
1. Podstaw do wystawienia faktury za wykonane prace remontasmienione w 8 1 ust 1 umowy

jest podpisany przez strony protoko6t odbioru pexaaentowych olgtych umowve.

2. Termin ptatnéci faktury okrgla si na 21 dni od daty je] zkenia u zamawiagego na konto o

§9.
1. Wykonawca na wykonane prace remontowe udziela gwgra na okres .................
mieskcy liczac od daty protokolarnego bezusterkowego odbiora.pra
2. Zamawiajcy maze dochodzi roszczé z tytutu gwarancji take po terminie okrdonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wag przed uptywem tego terminu.
§10.
Strony postanawiaj ze obowizujaca je formg odszkodowania stanogvikary umowne, ktore dulg
naliczane w nagpujacych wypadkach i wysokgiach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne:

1) W przypadku odgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysckd 50%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§ 5 umowy.

2) Za op&nienie w wykonaniu okionego w umowie przedmiotu umowy - w wység&n0,1%
wynagrodzenia brutto okslenego w 8 5 umowy za kdy dzier op&nienia.

3) Za zwiok w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresieaancji - w
wysokasci 0,2% wynagrodzenia brutto oklenego w 8 5 umowy za kdy dziea
op&anienia, liczonej od dnia wyznaczonego na ugtieiwad.

4) Zamawiajcy maze dochodz od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane

niewtaciwym wykonaniem prac j@li kary umowne nie pokryjwysokaci szkody.
6



Nr sprawy: 85/ R.B /2015

5) Jeeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni etlydvyznaczonej na ich usegoie
przez Zamawiajcego, to Zamawiafy maze zlecé usungcie ich stronie trzeciej na koszt i
odpowiedzialné Wykonawcy.

6) W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia wnaégyo podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokii — 4.000,00 ztotych, gdy zamawiay dokona bezpmedniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) Nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokei 500,00 zioty za kaly dzien op&nienia w stosunku do
terminu okrélonego z podwykonavaédalszym podwykonavec

8) Nieprzedigenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktorej
przedmiotem groboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysédial.000,00 ziotych,

9) Nieprzeditagenia pédwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokgci 1.000,00 ztotych.

10) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie tetnzaptaty w wysokéi 1.000,00
ztotych.

§11.

1. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie
rozpocat w terminie 7 dni od daty okénej w § 6 ust. 1 umowy lub przerwat realizaopbot i
nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z wkasnej winy

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrebigstoonnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktorej to winy nagpito odsgpienie od umowy.

g§12.

1. Wykonawca zgtosi gotowsd do odbioru kécowego robot w formie pisemne;.

2. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego robgkdNawca przekse Zamawisgcemu
dokumenty ( atesty, certyfikaty ) potwierdzeg,ze wbudowane wyroby budowlang zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane ( opisane i ostewgme przez kierownika budowy ).

3. Odbior robot, o ktorym mowa w ust. 1, dokonany ans komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajcego.

4. Odbior kaicowy ma na celu przekazanie Zamawéamu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego ngkego wykonania.

5. Zamawiajcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér wagu 7 dni od daty zawiadomienia go o
zakaczeniu przedmiotu umowy i agjniecia gotowdci do odbioru, zawiadamig o tym
Wykonawe.

6. Strony postanawigj, ze z czynnéci odbioru ledzie spisany protokét zawienay wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.
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§13.
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy sowee warunki BHP i ppa przy
prowadzonych robotach budowlanych.
2. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za bezpieczestwo ruchu oraz oznakowanie robot i
utrudnier w ruchu zwiyzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

3. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody wyrmlzone w miejscu wykonanych robot.

8 14.
Na czas trwania umowy Wykonawca musi postguiaiss ubezpieczenia OC w zakresie prowadzone;j
dziatalngci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kyvoife nizsz niz ........................ zt.
(stownie ziotych: ...

§ 15.

Wszelkie zmiany tre&ei umowy dokonywanedala w formie pisemnej, pod rygorem nieivesci.

§ 16.
W sprawach nieuregulowanych ninigggazmowg map zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§17.

Ewentualne sporyddlzie rozstrzygategl wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§18.
Umowe niniejsz sporadzono w dwoch jednobrziggych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :



