

Protokół postępowania

w sprawie zapytania ofertowego w zakresie wykonania robót budowlanych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na terenie miasta Suwałki.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia pęknięć ściany północnej kamienicy przy ul. Kościuszki 78 i 78B w Suwałkach.

2. Wartość przedmiotu zamówienia:

ul. Kościuszki 78 i 78B – 10 808,64 netto
13 294,63 zł brutto - wg kosztorysu inwestorskiego

3. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe:

1. Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT, Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4 /19, 16-400 Suwałki
2. Leszek Ostrowski, Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe LOBUD, ul. Leśna 46, 16 – 400 Suwałki
3. Zakład Remontowo Budowlany, Instalacje elektryczne, sanitarne i CO, Zefir Marian Nowikowski, ul. 1-go Maja 42, 16 – 420 Raczki
4. REM – BUD Sp. z o.o. ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki
5. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki

Zaproszenie do złożenia ofert zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

4. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe:

1. OFERTA Nr 1 : Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski, ul. Paweckigo 44, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 16 819,72 zł z terminem realizacji : 14.08.2014 r.
2. **OFERTA Nr 2 : Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT, Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4 /19, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 14 187,94 zł z terminem realizacji : 14.08.2014 r.**

5. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:

OFERTA Nr 2 : Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT, Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4 /19, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 14 187,94 zł z terminem realizacji : 14.08.2014 r.

Najkorzystniejsza oferta przewyższa środki Zamawiającego jakie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia o kwotę 893,31 brutto. W związku z tym komisja wnioskuje o zwiększenie środków finansowych do kwoty najkorzystniejszej oferty. Obejmuje pełny zakres prac określony przez Zamawiającego.

W związku z powyższym komisja wnioskuje o podpisanie umowy z Wykonawcą jak wyżej.

Podpisy członków komisji powołanej Zarządzeniem Dyrektora ZBM nr 122/2014 z dnia 29.07.2014 r.

1. Irena Zdanio - przewodniczący
2. Michał Kopyra - sekretarz
3. Jan Jakubowski - członek

Akceptuję :

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R

Jarosław Lebediew

/-/ podpis nieczytelny

Suwałki dnia 30.07.2014 r.