

## **Protokół postępowania**

w sprawie zapytania ofertowego - analizy rynku dla zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zasobach administrowanych przez ZBM w Suwałkach.

### **I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres prac został podzielony na cztery zadania jn:

1. **ZADANIE I** - ul. Utrata 3 m 1 – remont wolnego lokalu mieszkalnego,
2. **ZADANIE II** - ul. Sejneńska 19 m 3 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego,
3. **ZADANIE III** - ul. Utrata 15 m 7 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego,
4. **ZADANIE IV** – ul. Sejneńska 5 m 2 i 3 - wymiana stolarki okiennej.

### **II. Wartość przedmiotu zamówienia:**

1. ZADANIE I – 4688,26 zł netto, 5063,32 zł brutto,
2. ZADANIE II – 1164,87 zł netto, 1258,06 zł brutto,
3. ZADANIE III – 1228,96 zł netto, 1327,28 zł brutto,
4. ZADANIE IV – 4574,99 zł netto, 4940,99 zł brutto.

### **III. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe:**

1. Tadeusz Guzy, Zakład Ogólnobudowlany, ul. Jeziorna 2, 16-424 Bakałarzewo
2. Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT, Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4 /19, 16-400 Suwałki
3. Mieczysław Ołów, Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Moniuszki 3/39,16-400 Suwałki
4. Radosław Truszkowski PUB „DABOR” ul. Pułaskiego 63, 16-400 Suwałki
5. Jan Chillon PPU-H „ATMA” ul. Bakałarzewska 21C, 16, 16-400 Suwałki
6. Mariusz Butkiewicz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGDA” ul. Bakałarzewska 21, 16-400 Suwałki
7. Marcin Wasilewski EURO-OKNA ul. Warszawska 21, 16-400 Suwałki.
8. Andrzej Sitkowski Zakład Ogólnobudowlany, ul. Paweckiego 44, 16-400 Suwałki
9. Strona internetowa [www.zbm.suwalki.pl](http://www.zbm.suwalki.pl)

### **IV. Oferty wykonawców, którzy złożyli oferty z warunkami realizacji robót budowlanych:**

1. **ZADANIE I** - ul. Utrata 3 m 1 – remont wolnego lokalu mieszkalnego:
  - 1.1 OFERTA Nr 3 BUD-SAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. F. Chopina 8 lok. 21, 16-400 Suwałki **za kwotę brutto 4878,96 zł.** Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
  - 1.2 OFERTA Nr 4 PUB „DABOR” ul. Pułaskiego 63, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 13016,26 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
  - 1.3 OFERTA Nr 6 Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT, Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4 /19, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 7813,59 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
  - 1.4 OFERTA Nr 7 Mieczysław Ołów, Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Moniuszki 3/39,16-400 Suwałki za kwotę brutto 6476,82 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. **ZADANIE II** - ul. Sejneńska 19 m 3 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego
  - 2.1 OFERTA Nr 1 EURO-OKNA ul. Warszawska 21, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 1490,00 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.

- 2.2 OFERTA Nr 2 PPU-H „ATMA” ul. Bakałarzewska 21C, 16, 16-400 Suwałk za kwotę brutto 1647,00 zł. Termin zakończenia robót 45 dni od dnia podpisania umowy.
- 2.3 OFERTA Nr 3 BUD-SAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. F. Chopina 8 lok. 21, 16-400 Suwałki **za kwotę brutto 1284,00 zł.** Termin zakończenia robót 30 dni od podpisania umowy.
- 2.4 OFERTA Nr 4 PUB „DABOR” ul. Pułaskiego 63, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 1287,00 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 2.5 OFERTA Nr 5 Tadeusz Guzy, Zakład Ogólnobudowlany, ul. Jeziorna 2, 16-424 Bakałarzewo za kwotę brutto 1517,95 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 2.6 OFERTA Nr 7 Mieczysław Ołów, Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Moniuszki 3/39,16-400 Suwałki za kwotę brutto 1947,80 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 2.7 OFERTA nr 8 Andrzej Sitkowski Zakład Ogólnobudowlany, ul. Paweckiego 44, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 2139,00 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 3. ZADANIE III - ul. Utrata 15 m 7 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego**
- 3.1 OFERTA Nr 1 EURO-OKNA ul. Warszawska 21, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 1990,00 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 3.2 OFERTA Nr 3 BUD-SAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. F. Chopina 8 lok. 21, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 1487,00 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od podpisania umowy.
- 3.3 OFERTA Nr 4 PUB „DABOR” ul. Pułaskiego 63, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 1700,00 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 3.4 OFERTA Nr 5 Tadeusz Guzy, Zakład Ogólnobudowlany, ul. Jeziorna 2, 16-424 Bakałarzewo za kwotę brutto 1066,02 zł.** Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 3.5 OFERTA Nr 7 Mieczysław Ołów, Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Moniuszki 3/39,16-400 Suwałki za kwotę brutto 2980,24 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 3.6 OFERTA nr 8 Andrzej Sitkowski Zakład Ogólnobudowlany, ul. Paweckiego 44, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 2592,00 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 4. ZADANIE IV – ul. Sejneńska 5 m 2 i 3 - wymiana stolarki okiennej**
- 4.1 OFERTA Nr 1 EURO-OKNA ul. Warszawska 21, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 3564,00 zł. Termin zakończenia robot 1m0-c od podpisania umowy.
- 4.2 OFERTA Nr 2 PPU-H „ATMA” ul. Bakałarzewska 21C, 16, 16-400 Suwałk za kwotę brutto 3512,13 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 4.3 OFERTA Nr 4 PUB „DABOR” ul. Pułaskiego 63, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 3240,00 zł.** Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 4.4 OFERTA Nr 5 Tadeusz Guzy, Zakład Ogólnobudowlany, ul. Jeziorna 2, 16-424 Bakałarzewo za kwotę brutto 5048,27 zł
- 4.5 OFERTA Nr 7 Mieczysław Ołów, Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Moniuszki 3/39,16-400 Suwałki za kwotę brutto 6194,02 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.

4.6 OFERTA nr 8 Andrzej Sitkowski Zakład Ogólnobudowlany, ul. Paweckiego 44, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 6713,15 zł. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.

**V. Wybór najkorzystniejszej oferty.**

**ZADANIE I** - ul. Utrata 3 m 1 – remont wolnego lokalu mieszkalnego.

BUD-SAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. F. Chopina 8 lok. 21, 16-400 Suwałki **za kwotę brutto 4878,96 zł.** Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.

**ZADANIE II** - ul. Sejneńska 19 m 3 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego

BUD-SAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. F. Chopina 8 lok. 21, 16-400 Suwałki **za kwotę brutto 1284,00 zł.** Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.

**ZADANIE III** - ul. Utrata 15 m 7 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego

Tadeusz Guzy, Zakład Ogólnobudowlany, ul. Jeziorna 2, 16-424 Bakałarzewo **za kwotę brutto 1066,02 zł.** Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.

**ZADANIE IV** – ul. Sejneńska 5 m 2 i 3 - wymiana stolarki okiennej

PUB „DABOR” ul. Pułaskiego 63, 16-400 Suwałki **za kwotę brutto 3240,00 zł.** Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania umowy.

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZBM nr 134/2014 z dnia 04.09.2014 r.

1. Jacek Koniaszewski - przewodniczący
2. Krzysztof Stelmach - sekretarz

Suwałki dnia 10.09.2014 r.

Zatwierdzam:

**DYREKTOR**

Jarosław Lebediew

/-/ podpis nieczytelny