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Projekt umowy Zajcznik nr 6 do SIWZ
UMOWA

Zawarta w dniu ................. 2014 r. poguizy Gmirg Miasto Suwalki - Zarmdem Budynkow
Mieszkalnych w Suwatkach ul. Wigierska 32, 16 — &@watki NIP 844-000-59-39 zwanym dalej
»Zamawiapcym” reprezentowanym przez :

Jarostaw Lebiediew - Dyrektor

na podstawie Petnomocnictwa udzielonego przez Hesgg Miasta Suwatk nr 187/13 z dnia
02.07.2013 roku.

przy udziale :

Bozenny Ratkiewicz - Gléwny Ksjowy

A e , Zwanym dalgyykonawg” prowadzcym dziatalné¢ gospodarcz na
10T 51 r= 1R

Wybdér Wykonawcy nagpit w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogramenm na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Praammdwié publicznych ( Dz. U. z 2013 roku
poz. 907 z péniejszymi zmianami ).

§1.

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracelowlane remontowo -
konserwacyjne ok&one w wykazie szczego6towych robot stangoyin Zahcznik nr 1 do
niniejszej umowy na nieruchorfmach stanowgcych wtasné¢ Gminy Miejskiej Suwatki.

2. Wykaz nieruchomgi, o ktérych mowa wiej zawiera zajcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wyzej wymienione Zajczniki stanowd integralry cze$¢ umowy.

3. Zlecenia dotycgce koniecznéci wykonania prac remontowych obiektéw zgtaszanglab
Wykonawcy przez Zamawiggego w formie pisemnej lub telefonicznie przez pragikow
Dzialu Eksploatacji ZBM.

4. Wykonawca zobowzany jest do codziennego kontaktu z pracownikamiaid Eksploatacii
ZBM w godz. od ¥ do 9° celem pisemnego potwierdzania zleconych robét.

5. W przypadku zaistniatych sytuacji zagagcych bezpieczestwu ludzi lub konstrukcji budynku
zlecenia przyjmowane ¢da przez Wykonawg telefonicznie. Wykonawca w trybie
natychmiastowym przygpi do wykonania niezjminych czynnéci usuwagcych zaistnialy stan
zagraenia.

6. Nadzor nad robotami prowad4icda inspektorzy nadzoru ze strony Zamawéago.
Wykonawca jest obowzany zgtaszaZamawiajcemu wykonanie prac.

§2.

1. Prace remontowe winne byykonywane zgodnie ze sztukudowlan i technologi zawarg w
Polskich Normach dotygzych budownictwa mieszkaniowego, z zapewnieniemezrz
Wykonawe odpowiedniego spetu i materiatow niezédnych do wykonania powierzonych prac.

2. Stopiex pilnosci przystpienia do realizacji prac remontowych oraz ternsimivykonania bdzie
uzgadniany pomgdzy Wykonawg, a osob zgtaszajca z Dzialu Eksploatacji ZBM wg
ponizszych zasad :

- | stopier pilnosci - wykonanie prac w ggu jednego dnia,

- |l stopien pilnosci - wykonanie prac w ggu trzech dni,
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- Ill stopien pilnosci - wykonanie prac w ggu dziesgciu dni,

3. Zakres zlecenia w zakresie wykonania rob6t remoyptbwia poszczegolnym obiekcie oitoey
bedzie przez Administratora ze strony Zamawacajgo.

4. Potwierdzenie zakresu wykonanych rob6t remontowgehposzczegoinym obiekcie odbyinse
bedzie przez Inspektora nadzoru ze strony Zamasagjo.

5. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydrpiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sj na zasadach olglenych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w pegbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonayest
obowigzany wykazé& Zamawiajcemu, £ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym wiymagany w trakcie pagtowania o
udzielenie zamowienia.

§3
Osoly odpowiedzialg za prawidtovg realizacg prac i uprawniog do kontaktowania ei z
Zamawiajcym ze strony Wykonaweyellzie & .....ovveeiiiue ittt .

§4

Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwgEerpodwykonawcy Wykonawca
zobowhgzany jest poinformowaZamawiajcego, podajc nazw podwykonawcy oraz wskazig,
ktora cz$¢ zamodwienia bdzie przez niego wykonywana.

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana pdargwcey lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom rmdava jest wyhcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiagcego.

3. Wykonawca zobowdzuje s¢ do zapewnieniaze podwykonawcy wskazani w ofercie niedl
powierzali wykonania cakei lub czsci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, ehyb
ze wykonawca uzyska od zamavgizggo zgod na takie powierzenie.

4. W kazdym przypadku korzystania zéwiadczér podwykonawcy wykonawca ponosi pgin
odpowiedzialné¢ za wykonanie zobowzan przez podwykonawg jak za wlasne dziatania lub
zaniechania, niezateie od osobistej odpowiedzialied podwykonawcy wobec Zamawigiego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geignia zamierzagy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemy soboty budowlane, jest oboyzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na rodmtglowlane, do przedienia zamawiaicemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dglpodwykonawca jest obogzany
dolgczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo dctrezgodnej z
projektem umowy.

6. Zamawiajcy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualnetrzagenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem mboty budowlane:

a) niespetniagcej wymaga okreslonych w SIWZ
b) gdy umowa bdzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia pgkiwnawcy lub dalszemu

podwykonawcy dtaszy niz 30 dni od daty derczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
2
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potdzepcego wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budoe;.
Niezgtoszenie pisemnych zastteg do przedieonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem gsroboty budowlane, w terminie 7 dni, uzgast za akceptae¢j projektu
umowy przez zamawiggedo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu pdéwiadczom za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotena soboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
Zamawiajcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw dmwy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem groboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowastv @
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przastiej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane w terminie 7 dni, ugease za akcepta¢j umowy przez
Zamawiajcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Gxegienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatlem kopi zawarte] umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotena slostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 117¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest giay niz
okreslony w ust. 6b zamawiagy poinformuje o tym wykonawci wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wyglienia o zaptgtkary umowne;.
Przepisy ust. 1-11 stosuje sidpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji czsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zokaany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia nhatgego podwykonawcy z zachowaniem terminéw pigtho
okreslonych w umowie z podwykonawc
Wykonawca zobowgizany jest do zlzenia najpaéniej w dniu podpisania protokotu odbioru robot
Zamawiajcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykoravktorego wierzyteln@ jest
czescig skladowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzesgotpodwykonawcy.
Zamawiajcy dokona bezpoedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshoggjo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaakceptowanprzez zamawigiego
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotemg soboty budowlane, lub ktory zawart
przedizong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia ¢siod obowszku zaptaty odpowiednio przez wykonamwc
podwykonawe lub dalszego podwykonawezamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmujegesmie nalene wynagrodzenie, bez

odsetek, nalasmych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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18. Przed dokonaniem bezyyedniej zaptaty zamawiggy umaliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotygzych zasadnwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym: @ dni od dnia da@czenia tej
informacji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust, W8 terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, zamawigfry maze:

a) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytuglowego kwag potrzebig na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnieniadagzej vatpliwosci zamawiajcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidcsic nalezy, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziatsu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadni takiej zaptaty w terminie
30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przeadwykonawe Iub dalszego
podwykonawe, potwierdzajcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

20. W przypadku dokonania bezjedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykaa
zamawiajcy potrci kwote wyptacors z wynagrodzenia nateego wykonawcy.

21. Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezyyedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczié dokonania bezpgoednich zaptat na sumwicksz niz 5%
wartgsci umowy w sprawie zamowienia publicznegoz@stanowi podstaw do odsipienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamajgeggo.

§5.
Wykonawca zobowgzany jest do doprowadzenia miejsca wykonania pastdnu poradkowego
przed rozpoaxiem prac — niezwitocznie po ich zalozeniu. W przeciwnym wypadku prace nie
zostan odebrane.
§6.
1. Wykonywane prace remontowe rozliczargglgokosztorysem powykonawczym spadzonym na
podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych z aktuainyzupetnieniami, a w przypadku braku
podstaw wyceny w KNR-ach kalkulacjindywidualrs przyjmugc n/w nagniki cenotworcze

uwzgkdniajgce rowniez koszty dojazdéw, obmiardw itp. :

- godzinowa stawka robocizny beZpadni€j ..........ccccceeeee. zt
- koszty pérednie (0d RiS) ..o, %
-zySk (0d R, STKP) coeiieiiiiii e %

Suma w/w kwot nie mige przekroczy wartagsci roboczogodziny podanej w ofercie.

plus naleény podatek VAT.

Ceny materiatow zostampowickszone o koszty zakupu w wysako.............. %.

2. Ceny jednostkowe materiatdbw oraz pracy sfurzub srodkow transportu do kosztorysowania

przyjmowane bda przez Wykonawg jako ceny nabycia na rynku lokalnym.
4
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§7.

1. Za wykonane prace remontowe cfome w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca otraym
wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT.

2. W przypadku urgdowej zmiany okrédonej w ust. 1 procentowej stawki VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana.

3. Podstaw wystawienia faktury jest zatwierdzony kosztoryskaesyania robét i podpisany przez
Zamawiajcego protokét odbioru kawowego prac.

4. Faktury wystawiane za okres migsiny winne by dostarczane do ZBM w nieprzekraczalnym
terminie do 7 dnia nagtnego miesica wg zestawienia koowego rzeczowo — finansowego
wykonanych robét.

5. Faktura kdzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy w termitdedni od daty przygia
faktury przez Zamawiagego.

§8.
Zamawiajcy dokona wraz z Wykonawcoodbioru prac w terminie nie diszym ni 5 dni od daty
zgtoszenia gotowdei do odbioru, spisgf stosowny protokot.

§9.

1. Wykonawca bdzie ponosit odpowiedzialdé za wszelkie szkody powstate w wyniku

prowadzonych prac lub w ich nagstwie.

2. Z dniem podpisania umowy Wykonawca ponosi odpowadas¢ za szkody wyrgdzone osobom

trzecim z tytutu nienalgtego wykonania niniejszej umowy.
§ 10.
Umowa zostaje zawarta na czas ékmy tj. od dnia 01 listopada 2014 roku do dnia

31 pazdziernika 2015 roku z maziwoscia jej rozwigzania za zgagdobu stron za 3 miggiznym

wypowiedzeniem umowy ze skutkiem na koniec miessi

§11.
Na czas trwania umowy Wykonawca musi postadktualr poliss ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej dziatalrsoi na kwot nie nizsz niz 50 000,00 zt

§12.
Wykonawca na wykonane prace wymienione w § 1 udzgbarancji : 12 m-cy licc od daty
protokolarnego odbioru robét.

§13.
Wykonawca zaptaci Zamawgaiemu kary umowne za :

1. W razie opdnienia w wykonywaniu obowzkow wynikapcych z postanowie niniejszej
umowy z przyczyn zafmych od Wykonawcy, zaptaci on Zamawizgmu za kady dzie
zwioki kare umowry w wysokdaci 3,0% wartasci wynagrodzenia wynikagego z kosztorysu
powykonawczego za wykonanie danej roboty.

2. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umowry za opdénienie w usuriciu wad

stwierdzonych przy odbiorze w wysako 4,0% wartaci wynagrodzenia wynikagego z
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kosztorysu powykonawczego przystugpggo za wykonanie danej roboty, ktérej wada
dotyczy, za kady dziex zwioki, liczony od daty wyznaczonej na usiaie wad.

3. Zamawiagcy maze dochodzi od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane
niewtasciwym wykonaniem umoéwionych prac na zasadach ggblmprawa cywilnego, jeli
kary umowne nie pokrgjwartcci szkody.

4. Z tytulu odsgpienia od umowy z winy Wykonawcy, zaptaci on Zamgggemu kag umownry
w wysokaci 6 000,00 PLN.

5. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia maégo podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokizi — 1.000,00 ziotych, gdy zamawjay dokona bezpwedniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Nieterminowej zapftaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokoi 100,00 zioty za kaly dziehn op&nienia w stosunku do
terminu okrélonego z podwykonavegdalszym podwykonavec

7. Nieprzedigenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaasktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysééial.000,00 ziotych,

8. Nieprzedtaenia pdwiadczonej za zgodrdé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokgci 1.000,00 ztotych.

9. Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie tetnzaptaty w wysokgci 1.000,00
zlotych.

8§ 14.
1. Zamawiajcemu przystuguje prawo ogpienia od umowy w przypadku, gdy :

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZobpowodugcej, ze wykonanie umowy nie g
w interesie publicznym, czego nie ama bylo przewidzi€ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiagcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci o tych
okolicznaciach - art. 145 ustawy Prawo zamofvipublicznych. Wykonawcy w takim
przypadku nalgy sie wynagrodzenie wykznie za rzeczywcie wykonag cze$¢ przedmiotu
umowy.

2) Wykonaweca przerwat realizacjobo6t i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z saej winy.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie

§ 15.
1. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy soidee warunki BHP i ppa przy
prowadzonych robotach.
2. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za bezpiecaestwo ruchu oraz oznakowanie robot i
utrudnier w ruchu zwiazanych z wykonywanymi robotami.

3. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody wyrmlzone w miejscu wykonanych robot.

§ 16.
Wszelkie zmiany tre&ei umowy dokonywanedala w formie pisemnej, pod rygorem nieivesci.
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§17.
W sprawach nieuregulowanych ninigggazmowg maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 18.
Ewentualne sporygddlzie rozstrzygat gl wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
§ 19.
Umowe niniejsz sporadzono w dwoch jednobrziggych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY : WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr 1 do umowy

WYKAZ ROBOT REMONTOWO - KNSERWACYJNYCH Z OKRE SLENIEM
STOPNIA PILNO SCI WYKONANIA

STOPIEN PILNOSCI | — 1 dzied

1.
2.

Zabezpieczenie wlazdw dachowych przed zerwanieathwpodczas wichur.
Usuwanie przyczyn nied#aoosci lezakobw dymowych wraz z robotami towarzgsymi

(wykucie i zamurowanie otworéw w ZAakach kominowych, montowanie drzwiczek

wycierowych)—wg odebnego zgtoszenia.

Rozbibérka czapek i gtdbwek kominowych stwaszgich zagraenie dla otoczenia.

Skucie tynkow zdécian oraz stropéw stwarzgyych zagraenie dla otoczenia.

Zabezpieczanie drewnianych konstrukcji dachowycbraypadkach zageenia bezpieczestwa
lub katastrof budowlarn.

Mocowanie balustrad drewnianych i metalowych klasekodowych, balkonow w przypadkach
zagraenia dla otoczenia.

Naprawa sprgu zabawowego w przypadkach stamnmoych zagraenie okaleczenia

uzytkownikow.

STOPIEN PILNOSCI Il - 3 dni

a > N

o

Usuwanie przyczyn nied#aosci rur spustowych pogézonych do kanalizacji burzowej.
Czyszczenie rynien i rur spustowych.

Usuwanie miejscowych przeciekéw z dachuyciem niezlgdnych materiatéw.
Zabezpieczanie drzwi i okien przed wlkamaniem domch lokali.

Stemplowanie stropdwscian, nadprgy i balkondw w przypadkach zagenia katastraf
budowlan.

Rozbiorka i uzupetnienie wiatrownic drewnianych rzagjacych bezpieczestwu otoczenia.

7. Wymiana i uzupetnienie pochwytéw na balustradatiodowych.

10.

Mocowanie, uzupetnienie i naprawa uszkodzonych ldcdlacharskich gzymséw, ogniomurdw,
podokiennikéw, komindw oraz rynien i rur spustowych

Szklenie stolarki okiennej i drzwiowe] klatek sclegich, korytarzy piwnicznych oraz
gablot i tablic ogtoszeniowych.

Drobne naprawy schodow i podestow przed klatkarhiodowymi stwarzagcych zagraenie

bezpieczéstwa mieszkacow.
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STOPIEN PILNOSCI Ill - 10 dni

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Usuwanie przyczyn nied#oosci przewoddw wentylacyjnych z naprawniszczonych wywiewek

dachowych- wg odebnego zgtoszenia.

Uzupetnienia kratek wentylacyjnych kominéw, stropéentylowanych itp.

Uzupetnienie i naprawa taw kominiarskich i drabin.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy drzwiseweyvych do klatek schodowych, korytarzy,
piwnic, budynkéw gospodarczych, gayatp.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy skrzydedrokich z uzupetnieniem brakuajych oku
na klatkach schodowych, korytarzach, pralniach itp.

Naprawa i malowanie gablot i tablic ogtoszeniowych.

Mocowanie drewnianych stopni schodowych na klatkachodowych, weégiach na strych i
zejciach do piwnic oraz wymiana zniszczonych elementéw

Naprawa trzepakow i pétek przy trzepakach.

Naprawa i malowanie ptotkéw ogrodzeniowych.

Naprawa i malowanie ogrodz@oses;ji.

Konserwacja urmdzer zabawowych.

Malowanie wyposzenia placéw zabaw.

Wymiana piasku w piaskownicachwg odebnego zgtoszenia

Drobne naprawa ggéw pieszo — jezdnych

Montaz znakow i stupkéw drogowych, stojakow na rowergpakow itp.

Uzupetnienie skutych tynkéw Zeian i stropow.

Uzupetnianie i naprawa rynien i rur spustowych.

Malowanie i uzupetnianie tynkow po zalaniach na ykamzach i cgsciach wspolnych
nieruchoméci.

Drobne prace malarskie na korytarzacheiscimch wspélnych oraz w lokalach.

Osadzanie i wymiana drzwi wéejowych do piwnic, pomieszcaesuszarni i pralni.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

Zatacznik Nr 2 do umowy
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Nr sprawy : 139/ R.B /2014

Wykaz nieruchomasci stanowicych wiasndé¢ Gminy Miejskiej Suwatki.

LP ADRES Uwagi

1 | Warynskiego 4 + b. gospodarcze
2 | Warynskiego 6

3 | Waryaskiego 9 + b. gospodarcze
4 | Waryaskiego 11

5 | Ciesielska 3 + gospodarczy
6 |1-go Maja 18

7 | Wigierska 25 + gospodarczy
g | Wigierska 33 + gospodarczy
g |Warynskiego 14

10 |Warynskiego 8 aytkowy

11 | Waryhskiego 27 aytkowy

12 | Warynskiego 39 B

13 | Wigierska 32

14 |1-go Maja 28

15 |Utrata 3 + gospodarcze
16 |Utrata 9 + garze

17 |Utrata 15 + gospodarczy
18 |Utrata 25 + gospodarczy
19 |Utrata 56 + garse

20 |Utrata 72 + gospodarczy
21 | Noniewicza 7 + gospodarczy
22 | Noniewicza 21 + gospodarczy
23 | Noniewicza 25 + gospodarczy
24 | Noniewicza 29 + gospodarczy
25 Noniewicza 31 + gospod. + gam
26 | Noniewicza 28 + gospodarczy
27 | Noniewicza 41 + gospodarczy
28 | Noniewicza 43 + gospodarczy
29 | Noniewicza 43 A + gospodarczy
30 |Noniewicza 45 + gospodarczy
31 | Noniewicza 87 + gospodarczy
33 |Krétka 10

34 | Konopnickiej 3A + gospodarczy
35 | Konopnickiej 5A

36 | Sejndiska 7B uytkowy

37 | Sejndéska 17 + gospodarczy
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38 | Sejneska 19

39 |Sejndiska 18

40 |Sejnéiska 22 + gospodarczy
41 |Sejnéiska 39 + gospodarczy
42 |Wesota 8 + gospodarczy
43 |Wesota 28 + gospodarczy
44 |Wesota 30 + gospodarczy
45 |Utrata 25 aytkowy + gospodarczy

46 |Utrata 1B uytkowy

47 | Sejnéiska 3A uytkowy

48 |Szkolna 7 aytkowy

49 |Utrata 9A uytkowy

50 |Wigierska 3 gospodarczy

52 | Konopnickiej 14 gospod.

53 | Sejndéiska 3 gospodarcze

54 | Sktadowa 5

55 | Skladowa 4 gatee

56 |Sejndéiska 13

ZAMAWIAJ ACY:

WYKONAWCA:
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