

Protokół postępowania

w sprawie zapytania ofertowego w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów budowlanych w 2015 roku

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych w 2015 roku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania.

- ZADANIE I – Materiały elektryczne
- ZADANIE II – Materiały hydrauliczne
- ZADANIE III – Materiały wykończeniowe
- ZADANIE IV – Materiały zduńskie

II. Wartość przedmiotu zamówienia:

- ZADANIE I – Materiały elektryczne
24 000,00 netto – 29 520,00 brutto
- ZADANIE II – Materiały hydrauliczne
23 000,00 netto – 28 290,00 brutto
- ZADANIE III – Materiały wykończeniowe
24 000,00 netto – 29 520,00 brutto
- ZADANIE IV – Materiały zduńskie
8 000,00 netto – 9 840,00 brutto

III. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano informację o zamówieniu :

1. Przedsiębiorstwo SABO Bogdan Sadowski, ul. Waryńskiego 26, 16 – 400 Suwałki
2. Przedsiębiorstwo Handlu i Zaopatrzenia Rolnictwa Samopomoc Chłopska Spółka z o. o., ul. Szkolna 8, 16 – 400 Suwałki
3. Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne, Ewa Truchan, ul. Leśna 5, 16 – 400 Suwałki
4. ELEKTROMIL Hurtownia Elektryczna, Zbigniewa Ślaski ul. Mickiewicza 10, 16 – 400 Suwałki
5. CHATA, ul. Szpitalna 1A, 16 – 400 Suwałki
6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAM Sp. z o.o., ul. Sejneńska 36, 16 – 400 Suwałki
7. Firma Handlowa Hurt – Detal Janusz Grzegorz Szulc, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki
8. RZOŃCA Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych ul. Mj. Stanisława Buczyńskiego 5, 16 – 400 Suwałki

Zaproszenie do złożenia ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

IV. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty :

ZADANIE I – Materiały elektryczne

1. OFERTA Nr 3 : ELEKTROMIL Hurtownia Elektryczna, Zbigniewa Ślaski ul. Mickiewicza 10, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 53 250,05 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.
2. OFERTA Nr 6 : Firma Handlowa Hurt – Detal Janusz Grzegorz Szulc, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 47 635,32 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.

ZADANIE II – Materiały hydrauliczne

1. OFERTA Nr 1 : HYDRON Technika Grzewcza i Sanitarna s.c. Ewa Nartowicz, Tomasz Milewski, ul. Bakalarzewska 19, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 34 553,61 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.
2. OFERTA Nr 4 : Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne, Ewa Truchan, ul. Leśna 5, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 38 490,22 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.
3. OFERTA Nr 7 : Zakład Usługowo – Remontowy KEY Zdzisław Szumiński, ul. Paca 10/14, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 35 959,62 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.
4. OFERTA Nr 8 : Rzońca Sp. z o.o., ul. Żabia 2A, 18 – 400 Łomża za kwotę brutto : 38 751,13 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.

ZADANIE III – Materiały wykończeniowe

OFERTA Nr 2 : PAGO INVEST Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57c, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 23 261,76 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.

ZADANIE IV – Materiały zduńskie

1. OFERTA Nr 2 : PAGO INVEST Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57c, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 11 806,76 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.
2. OFERTA Nr 5 : Przedsiębiorstwo Handlu i Zaopatrzenia Rolnictwa Samopomoc Chłopska Spółka z o. o., ul. Szkolna 8, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 11 883,19 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.

V. Ocena ofert

ZADANIE I – Materiały elektryczne

OFERTA Nr 6 : Firma Handlowa Hurt – Detal Janusz Grzegorz Szulc, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 47 635,32 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.

ZADANIE II – Materiały hydrauliczne

OFERTA Nr 1 : HYDRON Technika Grzewcza i Sanitarna s.c. Ewa Nartowicz, Tomasz Milewski, ul. Bakalarzewska 19, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 34 553,61 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.

ZADANIE III – Materiały wykończeniowe

OFERTA Nr 2 : PAGO INVEST Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57c, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 23 261,76 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.

ZADANIE IV – Materiały zduńskie

OFERTA Nr 2 : PAGO INVEST Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57c, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 11 806,76 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.

VI. Wybór najkorzystniejszej oferty:

ZADANIE I – Materiały elektryczne

OFERTA Nr 6 : Firma Handlowa Hurt – Detal Janusz Grzegorz Szulc, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 47 635,32 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.

ZADANIE II – Materiały hydrauliczne

OFERTA Nr 1 : HYDRON Technika Grzewcza i Sanitarna s.c. Ewa Nartowicz, Tomasz Milewski, ul. Bakalarzewska 19, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 34 553,61 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.

ZADANIE III – Materiały wykończeniowe

OFERTA Nr 2 : PAGO INVEST Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57c, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 23 261,76 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.

ZADANIE IV – Materiały zduńskie

OFERTA Nr 2 : PAGO INVEST Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57c, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 11 806,76 zł. Termin realizacji : od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.

Powyższe oferty obejmują pełny zakres prac określony przez Zamawiającego.

W zakresie Zadania I – Materiały elektryczne, Zadania II - Materiały hydrauliczne oraz Zadania IV – Materiały zduńskie najkorzystniejsze oferty przewyższają środki jakie Zamawiający określił na etapie szacowania wartości zamówienia o kwotę brutto :

ZADANIE I – Materiały elektryczne – 18 115,32 zł

ZADANIE II – Materiały hydrauliczne – 6 263,61 zł

ZADANIE IV – Materiały zduńskie – 2 043,19 zł

Podczas szacowania wartości Zamawiający uwzględnił dostawę materiałów na podstawie zakupionych materiałów w 2014 roku, a do opisu przedmiotu zamówienia przyjął rozszerzony asortyment materiałów co spowodowało zwiększenie kwoty oferty. Z uwagi, iż przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, Zamawiający zakupi większą bądź mniejszą ilość materiałów w zależności od potrzeb.

W związku z powyższym umowy zostaną podpisane z Wykonawcami do kwot posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego.

Podpisy członków komisji powołanej Zarządzeniem Dyrektora ZBM nr 5/2015 z dnia 16.01.2015 r.

1. Jacek Koniaszewski - przewodniczący
2. Michał Kopyra - sekretarz
3. Adam Juśków - członek

Akceptuję :

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R

Jarosław Lebediew

/-/ podpis nieczytelny

Suwałki dnia 20.01.2015 r.