

Protokół postępowania

w sprawie zapytania ofertowego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w zasobach administrowanych przez ZBM.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania :

- ZADANIE I – Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia stropu pomieszczenia po byłej kotłowni przy budynku Osiedle II bl. 19 w Suwałkach.
- ZADANIE II – Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Utrata 1B w Suwałkach.

II. Wartość przedmiotu zamówienia:

ZADANIE I	– Osiedle II bl. 19	– 1 463,41 zł netto, 1 800,00 zł brutto.
ZADANIE II	– ul. Utrata 1B	– 5 000,00 zł netto, 6 150,00 zł brutto.

III. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano informację o zamówieniu :

1. DOM-BUD Stanisław Sójkowski ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki
 2. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe AC – System s.c., ul. Modrzewiowa 29/19, 16-400 Suwałki
 3. Usługi Projektowe Małgorzata Roszkowska ul. Pułaskiego 68C, 16-400 Suwałki
 4. Usługi Projektowe Paweł Malesiński, ul. Papieża Jana Pawła II 14/27, 16 – 400 Suwałki
- Zaproszenie do złożenia ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach w dniu 19.02.2015 r.

IV. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty :

ZADANIE I – Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia stropu pomieszczenia po byłej kotłowni przy budynku Osiedle II bl. 19 w Suwałkach.

1. OFERTA Nr 1 : L – Koncept Leszek Karasiński, ul. Rumiankowa 57b/1, 54 – 512 Wrocław za kwotę brutto : 9 840,00 zł. Termin realizacji : 30 dni od podpisania umowy
2. OFERTA Nr 3 : „, dom – bud ” Stanisław Sójkowski, ul. Korczaka 2, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 9 840,00 zł. Termin realizacji : 45 dni od podpisania umowy

ZADANIE II – Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Utrata 1B w Suwałkach.

1. OFERTA Nr 1 : L – Koncept Leszek Karasiński, ul. Rumiankowa 57b/1, 54 – 512 Wrocław za kwotę brutto : 28 000,00 zł. Termin realizacji : 30 dni od podpisania umowy
2. OFERTA Nr 2 : ATM Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane, ul. Gen. Józefa Bema 99/33, 15 – 370 Białystok za kwotę brutto : 8 610,00 zł. Termin realizacji : 30 dni od podpisania umowy
3. OFERTA Nr 3 : „, dom – bud ” Stanisław Sójkowski, ul. Korczaka 2, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 11 070,00 zł. Termin realizacji : 60 dni od podpisania umowy
4. OFERTA Nr 4 : Atelier Harmoza, ul. Pomorska 20/2, 81 – 314 Gdynia za kwotę brutto : 19 600,00 zł. Termin realizacji : 30 dni od podpisania umowy

V. Ocena ofert

ZADANIE I – Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia stropu pomieszczenia po byłej kotłowni przy budynku Osiedle II bl. 19 w Suwałkach.

1. OFERTA Nr 1 : L – Koncept Leszek Karasiński, ul. Rumiankowa 57b/1, 54 – 512 Wrocław za kwotę brutto : 9 840,00 zł. Termin realizacji : 30 dni od podpisania umowy

2. OFERTA Nr 3 : „ dom – bud ” Stanisław Sójkowski, ul. Korczaka 2, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 9 840,00 zł. Termin realizacji : 45 dni od podpisania umowy

Ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ZADANIE II – Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Utrata 1B w Suwałkach.

OFERTA Nr 2 : ATM Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane, ul. Gen. Józefa Bema 99/33, 15 – 370 Białystok za kwotę brutto : 8 610,00 zł. Termin realizacji : 30 dni od podpisania umowy

Powyższa oferta obejmuje pełny zakres prac określony przez Zamawiającego.

VI. Wybór najkorzystniejszej oferty:

ZADANIE I – Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia stropu pomieszczenia po byłej kotłowni przy budynku Osiedle II bl. 19 w Suwałkach.

Zamawiający unieważnia postępowanie.

ZADANIE II – Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Utrata 1B w Suwałkach.

OFERTA Nr 2 : ATM Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane, ul. Gen. Józefa Bema 99/33, 15 – 370 Białystok za kwotę brutto : 8 610,00 zł. Termin realizacji : 30 dni od podpisania umowy

Najkorzystniejsza oferta przewyższa środki Zamawiającego jakie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia o kwotę : 2 460,00 zł brutto. Zamawiający posiada środki finansowe na pokrycie kosztów wykonania w/w zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

W związku z tym wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych do kwoty najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z Wykonawcą jak wyżej.

Protokół sporządził wyznaczony pracownik – Michał Kopyra - Inspektor

Akceptuję :

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R

Jarosław Lebediew

/-/ podpis nieczytelny

Suwałki dnia 09.03.2015 r.