

Protokół postępowania

w sprawie zapytania ofertowego – analizy rynku dla zamówienia związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej naprawy stropu łukowego na poziomie piwnicy stanowiącego przejazd bramowy przy ul. Kościuszki 57 w Suwałkach przeprowadzonego zgodnie z Instrukcją w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz zamówień do których nie ma zastosowania powołana ustawa.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Opracowania dokumentacji projektowej naprawy stropu łukowego na poziomie piwnicy stanowiącego przejazd bramowy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 57 w Suwałkach.

2. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia:

ul. Kościuszki 57 – 2 440,00 zł netto, słownie złotych : dwa tysiące czterysta czterdzieści

3. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe.

1. MODUS. Studio Projektowe. Zaforymski T., mag inż., Architekt, ul. Kościuszki 140, 16-400 Suwałki
2. Kochański M., inż. architekt. Biuro Usług Projektowych, ul Falka 23, 16 – 400 Suwałki.
3. ABC. Projekty. Inwestycje. Czartkowski A, ul Szpitalna 73F, 16-400 Suwałki
4. EKSPERT. Biuro projektowo-konsultingowe, ul Utrata 2A lok, 16-400 Suwałki
5. AC System S.C. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe, ul Mikołaja Reja 80A, 16-400 Suwałki

Ponadto zaproszenie do złożenia ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zbm.suwalki.pl

4. Otrzymane oferty z nazwami i adresami wykonawców, zaproponowanymi cenami oraz warunkami realizacji ~~dostawy, usługi lub robót budowlanych.~~

W terminie określonym w zaproszeniu do złożenia ofert tj. 14 luty 2013 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Majstersztyk Usługi Inżynierskie w Budownictwie, Tadeusz Rurak, ul Antoniewicza 3/10, Suwałki za kwotę 3075,00 zł brutto z terminem realizacji dwa tygodnie od podpisania umowy.

5. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejsza oferta Pana Tadeusza Rurak, Majstersztyk Usługi Inżynierskie w Budownictwie, ul Antoniewicza 3/10, 16-400 Suwałki za kwotę 3075 zł brutto nieznacznie przekracza środki finansowe Zamawiającego jakie przeznaczył na realizację tego zadania tj. o kwotę 75,00 zł brutto. W związku z tym wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych do kwoty oferty, wybór powyższego Wykonawcy i zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie.

Protokół sporządził wyznaczony pracownik – Jan Zaręba – Inspektor nadzoru robót budowlanych

Akceptuję :

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R

Jarosław Lebediew

/-/ podpis nieczytelny

Suwałki dnia 19.02.2013 r.